北京市平谷区医院容积式换热器芯体更换招标参数
1、 施工区域：北京市平谷区医院B座地下一层换热机房
2、 设备名称表：
	序号
	设备名称
	数量（个）
	规格（cm）
	所需要求
	质量要求严格执行标准

	1
	换热器芯体
	2
	DN450-10-1.0
换热管为S30408不锈钢管、中间法兰连接
	更换
	TGB21-2016《固定式压力容器安全技术监察规范》、GB150.1-2024《压力容器》标准

	2
	法兰垫
	2
	 PTFE DN500  HG/T20606-2009 RF500-16
	更换
	HG/T20606-2009

	3
	紧固件
	48
	M20*90 GB/T5782-2016  8.8级
	更换
	GB/T5782-2016



三、施工技术及管理要求
1. 投标人需根据招标人提供的设备配件资料，编制详细施工方案，方案需明确施工内容、现场防护措施、噪音管控措施等，且需符合招标人各项管理要求，经招标人确认后方可实施。
2. 施工噪音管控需严格遵循招标人规定的噪音施工时间，严禁非规定时间进行噪音作业。
3. 施工前投标人需提前至少 5 天书面通知招标人，双方完成施工前沟通、组织及协调工作，确认施工条件后方可开工。
4. 施工过程中需使用符合现场实际要求的专业吊运、安装设备及器具，确保施工安全及安装精度。
5. 因投标人施工操作导致机房内原有设备、设施损坏的，由投标人承担全部更换、维修责任及费用，若给招标人造成额外损失的，投标人需据实赔偿。
6. 投标人需做好施工现场全程防护工作，每日施工完毕后对现场进行全面清理，确保现场无跑冒滴漏现象，经招标人现场工作人员检查确认合格后，施工人员方可离开。
7. 施工产生的建筑垃圾、拆除后的旧设备及配件，由投标人自行负责清运及合规处理，严禁随意丢弃在招标人招待所及周边区域。
8. 施工工期需严格按照合同约定执行，因投标人责任未按合同规定日期竣工的，每逾期 1 天，投标人需向招标人支付预算造价千分之三的逾期违约金。
9. 施工完成后，投标人需确保更换后的设备正常稳定运行，并按规范出具完整的施工报告，报告需包含施工过程、调试记录、质量验收等相关内容。
四、验收标准
施工完成后，招标人将按以下标准进行整体验收，验收合格后方为项目竣工：
1. 设备运行：新更换的换热器芯体及配套配件运行正常，各项性能指标符合设计及使用要求。
2. 用水保障：设备运行后能充分满足医院日常用水需求，无供水不足、水温异常等问题。
3. 现场设施：施工区域内原有及新增设备、设施无损坏、无移位，机房内管道、保温层施工效果与现有机房外观保持一致，整体规整。
4. 现场清理：施工区域建筑垃圾、施工废料、旧设备等已全部清运完毕，现场环境整洁，无遗留杂物及跑冒滴漏现象。
五、其他要求
1. 投标人需具备完成本项目所需的施工资质、专业技术人员及施工设备，确保施工过程的专业性和安全性。
2. 施工过程中需严格遵守国家及北京市相关施工安全、环保法规，以及招标人机房管理的各项规章制度。
3. 项目验收合格后，投标人需在合同有效期内，对本次更换的设备配件提供相应的售后保障服务，确保设备正常运行。
4. 支付账期：自验收合格后3个月后支付全款。
5. 质 保 期：自验收合格后1年。
6. 工    期：自签订合同后2周内完成


